



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Μουσείο Θηβών
32200, Θήβα
Πληροφορίες: Εύη Τσώτα
e-mail: efavio@culture.gr
Τηλ.: 22620- 80945 & 23559

Προς:

1. Άννα Αρβανιτάκη, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ιλιάδος 22, 15231 Χαλάνδρι, anna.arwanitaki@gmail.com
2. Ιωάννα Τάτση, Πολιτικός Μηχανικός Αρκαδίας 52, 11527 Αθήνα ioatatsi@gmail.com
3. Κωνσταντίνος Βεντούρας Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αθανασίου 57, 49100 Κέρκυρα ventouraskonstantinos@gmail.com

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άμεσες εργασίες αποτροπής κατάρρευσης νάρθηκα, καμπαναριού και στέγης του Ναού της Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Μαυρομμάτι, στο πλαίσιο του έργου «Άμεσες εργασίες στερέωσης τοιχογραφιών και εργασίες για την αποτροπή κατάρρευσης νάρθηκα, καμπαναριού και στέγης για το ναό της Μεταμόρφωσης στο Μαυρομμάτι, Τ.Κ. Μαυρομματίου, Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, Π.Ε. Βοιωτίας», που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Βοιωτίας.

Σχετ.:

1. την υπ'αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 (ΦΕΚ Β'912/17-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών...» Υ.Α.
2. την υπ'αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 (ΦΕΚ 1579/Β/24-04-2020) απόφαση «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
3. την υπ'αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟ/612731/18-12-1023 (ΑΔΑ 6ΦΜ446ΝΚΟΤ-3ΙΝ) Απόφαση κατανομής πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού 2024.
4. την υπ'αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/179908/5281/11759/16-04-2020 (ΦΕΚ 1616/Β/28-04-2020) «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων».
5. την υπ'αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ0114653Π4-ΙΧΕ) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 198/τ.ΥΟΔΔ/17-3-2020).
6. την υπ'αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-07-2017 (ΦΕΚ 2425/14-07-2017) «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών» κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).

7. το Π.Δ. 4/22-01-2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως έχει τροποποιηθεί με το υπ' αριθμ. 32/2022 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022.
8. την υπ' αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟ/219726/13-05-2022 Απόφαση «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφήςκαι Λοιπών Οικονομικών θεμάτων».
9. την υπ' αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟ/278212/14-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΞΚ4653Π4-4ΩΒ) Υ.Α. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 υπουργικής απόφασηςτης Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β'912)».
10. το Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και τις τροποποιήσεις αυτού.
11. την υπ' αριθμ.πρωτ. 163764 ΕΞ 2023 Κ.Υ.Α «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21-12-2022 (Β' 6607) Κ.Υ.Α «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» και ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Δ.Υ.Ε.Ε. (ΦΕΚ 6449/Β'/13-11-2023) 163764 ΕΞ 2023 Κ.Υ.Α «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β' 6607) Κ.Υ.Α «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» και ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Δ.Υ.Ε.Ε. (ΦΕΚ 6449/Β'/13-11-2023).
12. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39Α'/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
13. Το υπ' αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929 Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία (ΦΕΚ 2837/Β/5-7-2019).
14. Την υπ' αριθμ.πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 2021-2027/430/30-4-2024 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ., σχετικά με τη 3η Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
15. την υπ' αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-03-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 908/Β/17-03-2020) «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
16. την υπ' αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 912/Β/17-03-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
17. την υπ' αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟ/571005/20-12-2024 (ΑΔΑ: 60Α64ΝΚΟΤ-ΚΨΛ) «Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2025 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, με ισχύ από 1-1-2025». Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/61874/12-2-2025 τεκμηριωμένο αίτημα χρηματοδότησης για τις άμεσες εργασίες στερήσεως τοιχογραφιών και εργασίες για την αποτροπή κατάρρευσης νάρθηκα, καμπαναριού και στέγης για το ναό της Μεταμόρφωσης στο Μαυρομμάτι, Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιών.
18. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 61784/26-05-2025 μεταβίβαση πίστωσης με επιτροπικό ένταλμα.
19. Το υπ' αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟ/240120/27-05-2025 με ΑΔΑΜ 25REQ016900169 τεκμηριωμένο αίτημα της ΕΦΑ Βοιωτίας περί της αναγκαιότητας δέσμευσης πίστωσης ύψους 37.200,00 € στον Ειδικό Φορέα 1022.204.0000000 και Α.Λ.Ε. 3110901001 του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟ
20. την υπ' αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟ/243197/28-5-2025 (ΑΔΑ Ψ7Η446ΝΚΟΤ-16Ο, ΑΔΑΜ25REQ016912286) Απόφαση κατανομής πίστωσης ύψους 37.200,00 € στον Τακτικό

Προϋπολογισμό του ΥΠΠΟ, Ειδικός Φορέας 1022.204.0000000 και ΑΛΕ 3110901001 για την εκτέλεση εργασιών αποτροπής κατάρρευσης νάρθηκα, καμπαναριού και στέγης στον Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Μαυρομάτι.

21. την υπ'αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ23/48194/1056/18-10-1994 Υ.Α. (ΦΕΚ 891/Β/30-11-1994)«Χαρακτηρισμός Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Μαυρομμάτι Βοιωτίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου».
22. την υπ'αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟ/247905/6-11-2024 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Άμεσες εργασίες στερέωσης τοιχογραφιών και εργασίες για την αποτροπή κατάρρευσης νάρθηκα, καμπαναριού και στέγης για το ναό της Μεταμόρφωσης στο Μαυρομμάτι, Τ.Κ. Μαυρομματίου, Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, Π.Ε. Βοιωτίας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Βοιωτίας (90ΠΜ46ΝΚΟΤ-ΖΟΥ).
23. η τιμολόγηση θα γίνει ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό τιμολόγιο) σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διευκρινήσεις που περιγράφονται στον σύνδεσμο: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>, στην 2η Παράγραφο: Προμηθευτές όπως περιγράφεται στην σχετική νομοθεσία: Ν. 4601/2019 και αρ. 52445 ΕΞ 2023/04-04- 2023 ΚΥΑ.

Προκειμένου η ΕΦΑ Βοιωτίας να προβεί στη διενέργεια απευθείας ανάθεσης έως το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Ειδικός Φορέας 1022.204.0000000, ΑΛΕ 3110901001,CPV45262000-1),για άμεσες εργασίες αποτροπής κατάρρευσης νάρθηκα, καμπαναριού και στέγης του Ναού της Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Μαυρομμάτι, στο πλαίσιο του έργου «Άμεσες εργασίες στερέωσης τοιχογραφιών και εργασίες για την αποτροπή κατάρρευσης νάρθηκα, καμπαναριού και στέγης για το ναό της Μεταμόρφωσης στο Μαυρομμάτι, Τ.Κ. Μαυρομματίου, Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, Π.Ε. Βοιωτίας», παρακαλούμε τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και να μας τις αποστείλουν το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από **τις 04-07-2025** στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. Οι προδιαγραφές της μελέτης ακολουθούν το παρόν.

Ο φάκελος της προσφοράς **θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία σας**, ενώ το φάκελο θα συνοδεύει μια αίτηση που θα αναγράφει «παρακαλώ όπως παραδοθεί στην επιτροπή αξιολόγησης για το έργο «Άμεσες εργασίες αποτροπής κατάρρευσης νάρθηκα, καμπαναριού και στέγης του Ναού της Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Μαυρομμάτι». Οι προσφορές θα ανοιχτούν **ημέρα Δευτέρα 07-07-2025 και ώρα 11.00 πμ.** στα γραφεία της Εφορείας και θα έχουν ισχύ έως 30-11-2025. Η πληρωμή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής παραλάβει αυτή ποιοτικά και ποσοτικά.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Αλεξάνδρα Χαραμή

Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Κατασκευή συνδετήριας δοκού από λιθοδομή (όπως προβλέπεται στην Στατική Μελέτη, το τεύχος της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος), στο εσωτερικό του κυρίως ναού και στη θέση μεταξύ του κεντρικού ζεύγους πεσσών, θα κατασκευαστεί δοκός από λιθοδομή, διεύθυνσης ΒΝ. Η συνδετήρια δοκός προβλέπεται να έχει διατομή 0,55x0,55m περίπου, προσαρμοσμένη στη γεωμετρία της βάσης των πεσσών. Η συνδετήρια δοκός συνδέεται με τη θεμελίωση των πεσσών και των λιθοδομών στις θέσεις επαφής της, με 4 βλήτρα από ανοξείδωτο νευρώδη χάλυβα ή χάλυβα ολόσωμου σπειρώματος, ποιότητας AISI316L, διαμέτρου Φ16mm και μήκους $L=35\text{cm}$, για την περίπτωση σύνδεσης δοκού με πεσσό και $L=70\text{cm}$, για την περίπτωση σύνδεσης δοκού με λιθοδομή. Η δοκός θα φέρει υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά. Θα κατασκευαστεί από υγιείς λίθους ασβεστολιθικής σύστασης νέους και κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο (σύνθεση του κονιάματος: λευκό τσιμέντο. 25%κ.β., άμμος 60%κ.β., ασβέστη 15%κ.β., νερό).

2. Αντικατάσταση φραγής εισόδου νότιας παρειάς ναού, στη νότια όψη, που φέρει τα φορτία του κωδωνοστασίου, με υλικό υψηλών μηχανικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία ενός ενισχυμένου, τυφλού, πεσσού. Η ανατολική και δυτική παρειά του τυφλού πεσσού θα έχει και μετά την εφαρμογή του μέτρου αμελή διάταξη, δηλαδή δεν θα υπάρχει έμπλεξη λίθων ή μεταλλικά βλήτρα σύνδεσης με τη λιθοδομή (δηλαδή από την εσωτερική όψη, διατηρούνται οι κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρμοί της φραγής). Η δημιουργία του τυφλού πεσσού θα αφορά το τμήμα της φραγής στον πυρήνα της λιθοδομής και από την εσωτερική παρειά και μόνο δηλαδή δεν διανοίγεται η νότια όψη κατά την παρέμβαση. Ο πεσσός θα φέρει υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά. Θα κατασκευαστεί από υγιείς λίθους ασβεστολιθικής σύστασης νέους και από διαλογή από τη φραγή και κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Δανίας. Ανοξείδωτα βλήτρα, ολόσωμου σπειρώματος, ποιότητας AISI316L, διαμέτρου 12mm και μήκους κατάλληλου για τη σύνδεση του πεσσού με τη δόμηση του ναού, θα εφαρμοστούν στην κάτω και εσωτερική παρειά του πεσσού. Τα ξύλινα πρέκια της φραγής, που θα αποκαλυφθούν κατά την εργασία θα ελεγχθούν από ξυλουργό ως προς την ποιότητα και κατάστασή τους και θα αντικατασταθούν με αντίστοιχης διατομής ξυλεία και ποιότητας καστανιάς, στην περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα. Μετά την καθαίρεση της υπάρχουσας φραγής θα γίνει παρατήρηση των λαμπάδων της λιθοδομής προς εντοπισμό τοιχογραφιών και αποτοίχιση αυτών σε περίπτωση που εντοπιστούν. Η σύνθεση του κονιάματος που θα εφαρμοστεί, στην περιοχή ενίσχυσης της φραγής προβλέπεται να είναι αυξημένων μηχανικών χαρακτηριστικών και συμπίπτει με αυτή της νέας δοκού θεμελίωσης από λιθοδομή. Προτείνεται προσθήκη κατάλληλης χρωστικής για χρωματική προσομοίωση στη σημερινή εικόνα, το δυνατότερο εφικτό. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία καθαίρεσης της αμελούς φραγής από το εσωτερικό προκύψει τεχνική ανάγκη θα ακολουθηθεί διαδικασία επιμελούς ενεμάτωσης (μετά από το σχεδιασμό καννάβου εξαιρετικής πυκνότητας με σκοπό την πλήρωση εσωτερικών διακένων και την πλήρη ομογενοποίηση της περιοχής). Οι αρμοί που οριοθετούν την κατασκευαστική φάση εσωτερικά θα πρέπει να διατηρηθούν χωρίς μεταβολή.

3. Διερεύνηση συνδετήριων δοκών κατεύθυνσης ΒΝ στη θέση αλλαγής στάθμης δαπέδου νάρθηκα και μεταξύ του δυτικότερου ζεύγους πεσσών. Θα πρέπει να γίνουν τοπικές καθαιρέσεις διαστρωμένης τσιμεντοκονίας δαπέδου και στις δυο θέσεις, ή/και πλακών δαπέδων, σε εύρος ικανό θα διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την τεχνοτροπία θεμελίωσης στις θέσεις αυτές. Θα γίνει αποτύπωση και αναλυτική φωτογραφική τεκμηρίωση των ορυγμάτων που θα διανοιχθούν και των ευρημάτων. Οι εργασίες θα γίνουν κατ'αποκλειστικότητα, χειρονακτικά ή/και με χρήση μηχανοκίνητων εργαλείων χειρός, παρουσία αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. Η προσπάθεια διατήρησης των πλακών του δαπέδου προς

επανατοποθέτηση είναι κρίσιμη. Θα γίνει αποκατάσταση της παρέμβασης. Δεν θα γίνει αποκατάσταση της διαστρωμένης τσιμεντοκονίας.

Οι εργασίες θα γίνουν μόνο με την επίβλεψη της ομάδας επίβλεψης του έργου.

Δεδομένου του ειδικού αντικειμένου και του εύρους και συνθετότητας των εργασιών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι, που θα αναλάβουν τις εργασίες να διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση και ανάλογη προϋπηρεσία, σε παρόμοια έργα. Η περιγραφή των συναφών έργων θα γίνει ή με την συμπλήρωση πίνακα έργων, ή με την απόδειξη εκτέλεσής τους (π.χ ανάθεση ή σύμβαση ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή τιμολόγια).

Σε περίπτωση κατάθεσης πίνακα, ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ

α/α	Φορέας Ανάθεσης	Τίτλος και σύντομη περιγραφή	Ανάδοχος	Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης
1				
2				
3				
4				