



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Διεύθυνση: Ναυαρχ. Νικοδήμου 1

Αγ. Γεώργιος - Κάστρο

821 31 Χίος

Πληροφορίες: Δεσπ. Κωστάκη

Τηλέφωνα: (22710) 44238, 44738,

44650

E-mail: efachi@culture.gr

ΠΡΟΣ: Στυλιανός Νταίκος Μ.Ε.Π.Ε.

Αγία Ελένη, Καρφάς

Τ.Κ. 82100 Χίος

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α'/09-05-2022).
2. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ/ ΓΔΟΥ/ 266038/ 07-06-2022 (ΦΕΚ 2972/ Β/ 13-05-2022) Απόφασης Αντικατάστασης της υπ' αρ. 219726/13-05-2022 Απόφασης «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ" στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/ μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» (ΦΕΚ Β' 2499/20-05-2022).
3. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ /ΔΔΑΑΔ /ΤΔΑΔΤΠ /49541 /4190 /3975 / 2990/ 02-02-2018 Υπουργική Απόφαση τοποθέτησης Προϊστάμενων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΜΠ/ 138665/ 11489/ 11278/ 4137/ 16-03-2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον διορισμό Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 198/ ΥΟΔΔ/ 17-03-2020).
5. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ / ΓΡΥΠ / 136505/ 3066 (ΦΕΚ 912/Β'/17-03-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και

Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

6. Την υπ' αριθμ. 278212/16-06-2022 (ΦΕΚ 3013/Β/16-06-2022) Υ.Α. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΥΠ/ 136505/ 3066 Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 912/Β'/17-03-2020).
7. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019).
8. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
9. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης – εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/ Α/ 17-10-2015) σχετικά με «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014».
10. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)» όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/ Α/ 09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
11. Την υπ' αριθμ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ/14-20/2013/22-03-2016 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ έγκρισης του εγχειριδίου διαδικασιών αρχαιολογικών έργων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/ Α/ ΕΣΠΑ 14-20/ 3942/ 18-11-2016 Απόφαση έγκρισης 1^{ης} Τροποποίησης και την υπ' αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/ Β1/ ΕΣΠΑ 14-20/ 909/ 01-06-2017 Απόφαση έγκρισης 2^{ης} Τροποποίησης.
12. Τη με αριθμ. 137675/ ΕΥΘΥ/ 1016/ Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ Β 5968/ 31-12-2018) Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ ΕΥΘΥ/ 1020/ 20-10-2016 (ΦΕΚ β 3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ ΕΥΘΥ712/ 31-07-2015 (ΦΕΚ Β 1822) Υ.Α. Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1272/ 01-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΘΨ77ΛΩ-ΤΒΜ) Απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για ένταξη της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου», με κωδικό ΟΠΣ 6016208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027».

14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 10281/ 05-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΨΙΣΗ-3ΗΗ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΕΠ 088/7 του έργου «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Χίου», με κωδικό ΟΠΣ 6016208 και ενάρθρο 2024ΕΠ08870024.
15. Την με αρ. πρωτ. 635319/ 15-01-2023 (ΑΔΑ:Ρ7ΓΕ4653Π4-ΜΨΕ) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 3ου υποέργου «Εργασίες Αρχαιολογίας», της πράξης «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Χίου» με κωδικό έργου 2024ΕΠ08870024 και κωδικό ΟΠΣ 6016208 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
16. Την με αρ. πρωτ. 221158/ 16-06-2024 (ΑΔΑ : ΨΒΖΥ46ΝΚΟΤ-ΙΗΥ) Απόφασης 1^{ης} τροποποίησης της υπ' αριθ. 635319/15-01-2023 (ΑΔΑ: Ρ7ΓΕ4653Π4-ΜΨΕ) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 3ου υποέργου «Εργασίες Αρχαιολογίας», της πράξης «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Χίου» με κωδικό έργου 2024ΕΠ08870024 και κωδικό ΟΠΣ 6016208 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
17. Την με αρ. πρωτ. 302738/ 23-07-2024 (ΑΔΑ : Ρ3Η046ΝΚΟΤ-ΖΨ3) Απόφασης 2^{ης} τροποποίησης της υπ' αριθ. 635319/15-01-2023 (ΑΔΑ:Ρ7ΓΕ4653Π4-ΜΨΕ) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 3^{ου} υποέργου «Εργασίες Αρχαιολογίας», της πράξης «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Χίου» με κωδικό έργου 2024ΕΠ08870024 και κωδικό ΟΠΣ 6016208 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
18. Την με αρ. πρωτ. 210500/ 09-05-2025 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού «Ορισμός Αναπληρώτριας ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου».
19. Την ύπαρξη των αναγκών πιστώσεων στον κωδικό 2024ΕΠ08870024, της ΣΑΕΠ 0887 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
20. Τις υφιστάμενες ανάγκες του 3^{ου} υποέργου «Εργασίες Αρχαιολογίας», της πράξης «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Χίου» για την περισυλλογή και μεταφορά λίθινων αρχιτεκτονικών μελών και αρχαίου οικοδομικού υλικού που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες επίβλεψης των εκσκαφικών εργασιών στο πλαίσιο του ανωτέρω υποέργου σε αποθηκευτικούς χώρους της Ε.Φ. Α. Χίου.

Σας προσκαλούμε

Να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την περισυλλογή και μεταφορά σε αποθηκευτικούς χώρους της Ε.Φ. Α. Χίου λίθινων αρχιτεκτονικών μελών και αρχαίου οικοδομικού υλικού που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες επίβλεψης των εκσκαφικών εργασιών (CPV: 60000000-8), στο πλαίσιο του 3^{ου} υποέργου «Εργασίες Αρχαιολογίας», της πράξης «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Χίου», με κωδικό έργου 2024ΕΠ08870024.

Η δαπάνη για τις κάτωθι υπηρεσίες θα είναι έως του ποσού των τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (432,90 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.17% ή τριακόσιων εβδομήντα ευρώ (370,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά η προμήθεια:

A/A	Περιγραφή
1.	Περισυλλογή και μεταφορά λίθινων αρχιτεκτονικών μελών και αρχαίου οικοδομικού υλικού που εντοπίστηκαν κατά την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών στον Δημοτικό Κήπο Χίου σε αποθηκευτικούς χώρους της Ε.Φ.Α. Χίου (CPV: 60000000-8)

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο.
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης, εκτός μεταβίβασης.
3. Καταστατικό και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (όπου απαιτείται).
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων της εταιρείας (έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση και προσκόμιση ποινικού μητρώου άμεσα, αντίγραφο αίτησης προς το Κ.Ε.Π. για την έκδοσή του ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ποινικής δίωξης και περί δέσμευσης έγκαιρης προσκόμισής του, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που προκριθεί ως ανάδοχος.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου με την ένδειξη «Προσφορά για την περισυλλογή και μεταφορά λίθινων αρχιτεκτονικών μελών και αρχαίου οικοδομικού υλικού, που εντοπίστηκαν κατά την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών στον Δημοτικό Κήπο Χίου, σε αποθηκευτικούς χώρους της Ε.Φ.Α. Χίου», στο πλαίσιο του 3^{ου} υποέργου «Εργασίες Αρχαιολογίας», της πράξης «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Χίου», με κωδικό έργου 2024ΕΠ08870024-6016208, είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση efachi@culture.gr, με τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής στο τηλ: 2271044238, το αργότερο μέχρι την 25^η Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή.

Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.
2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει, με την παράδοση των παρεχόμενων προμηθειών και αφού γίνει η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών και Υπηρεσιών της ΕΦ.Α. Χίου, και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 102 του ν. 4782/2021.

4. Η προσφορά ισχύει ως τη λήξη του υποέργου 6^η Σεπτεμβρίου 2025, και σε περίπτωση παράτασης αυτού, έως τη λήξη της παράτασης.

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ/167/Α' /23.07.2013)

- 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για προμήθεια υλικών.
- 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών.

Λοιπές κρατήσεις

- Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412/2016, στον ν. 4413/ 2016 (Α'148) και στον ν. 4912/ 17-03-2022 (ΦΕΚ 59) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. Ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης προσδιορίζεται στο αρθ. 7παρ. 3 του ν.4912/17.03.2022 και του ν. 5135/2024 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το ν.5162/2024 (ΦΕΚ Α'198), σχετικά με το «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» στην κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ».

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΕΦ. Α. Χίου

Δέσποινα Τσαρδάκα
ΠΕ Αρχαιολόγων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου
Ναυάρχου Νικοδήμου 1,
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο
82 131 Χίος

Αφού ενημερώθηκα από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας σας για την περισυλλογή και μεταφορά λίθινων αρχιτεκτονικών μελών και αρχαίου οικοδομικού υλικού, που εντοπίστηκαν κατά την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών στον Δημοτικό Κήπο Χίου, σε αποθηκευτικούς χώρους της Ε.Φ.Α. Χίου, (CPV: 60000000-8), στο πλαίσιο του 3^{ου} υποέργου «Εργασίες Αρχαιολογίας», του έργου «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Χίου», καταθέτω την προσφορά μου:

A/A	Περιγραφή	Κόστος προ Φ.Π.Α.
1.	Περισυλλογή και μεταφορά λίθινων αρχιτεκτονικών μελών και αρχαίου οικοδομικού υλικού, που εντοπίστηκαν κατά την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών στον Δημοτικό Κήπο Χίου, σε αποθηκευτικούς χώρους της Ε.Φ.Α. Χίου	
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.		
Φ.Π.Α. 17%		
Σύνολο με Φ.Π.Α.		

Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.
2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει, με την παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφού γίνει η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών και Υπηρεσιών της ΕΦ.Α. Χίου, και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 102 του ν. 4782/2021.
4. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των προδιαγραφών-απαιτήσεων των υπό προμήθεια ειδών.
5. Η προσφορά ισχύει ως τη λήξη του υποέργου 6^η Σεπτεμβρίου 2025, και σε περίπτωση παράτασης αυτού, έως τη λήξη της παράτασης.

Ημερομηνία

Σφραγίδα εταιρείας