

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
μεταξύ
ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
και
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(ΕΛΚΕ/ΕΜΠ)

Στην Αθήνα στις 20-11-2025

τα ακόλουθα συμβαλλόμενα μέρη:

1) Αφ' ενός η **ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ**, πρώτος συμβαλλόμενος, στο εξής καλούμενος εργοδότης, που εδρεύει στη Σαπφούς 22, 81131 Μυτιλήνη, με ΑΦΜ 090283815, ΔΟΥ Μυτιλήνης, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δρ. Πάυλο Τριανταφυλλίδη, Προϊστάμενο της Εφορείας.

και

Αφ' ετέρου το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο**» ή για συντομία «**ΕΛΚΕ-ΕΜΠ**», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πατησίων 42, Τ.Κ 106.82, **ΑΦΜ: 099793475, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**, και έχει Διοικητικές Υπηρεσίες στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: 157.80 – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, στο εξής καλούμενο «ο Ανάδοχος», και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ – ΕΜΠ **καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγο**.

Αφού έλαβαν υπ' όψιν τους:

Τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Το Π.Δ. 32/2022, (ΦΕΚ 91/Α/9-05-2022) Οργανισμός ΥΠΠΟΑ.
3. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων, σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
4. Το ΠΔ 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27-06-2023), «διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την με ΑΠ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/Β'/17-03-2020) Υπουργική απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων Γενικών διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Αναστύλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 278212/14.6.2022 (ΦΕΚ 3013/Β'/16.06.2022).

6. Του Ν. 1958/91 "Περί Τρόπου Εκτέλεσης των Αρχαιολογικών Έργων".

7. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων». Το Ν. 1958/91 "Περί Τρόπου Εκτέλεσης των Αρχαιολογικών Έργων".

8. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001), άρθρο 19 § 33 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις».

9. Του Π.Δ. 63/2005(ΦΕΚ98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικήτων Οργάνων στο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

11. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

12. Το με αρ. πρωτ. 27417/7-3-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.

13. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-03-2021).

14. Το Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α'44/9-3-2019) άρθρο 151 που αφορά την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4972/2022 (ΦΕΚ Α'181/29-03-2022).

15. Την αριθ. 52445 ΕΞ/4-4-2023 ΚΥΑ «Υποχρέωση υποβολής Ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΦΕΚ Β'2385/12-4-2023).

16. Το Ν. 5135/2024 (ΦΕΚ Α' 147) σχετικά με το ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις.

Β Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Γ. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/8347/25-01-2025, ΑΔΑ: ΨΖΧΦ46ΝΚΟΤ-ΔΕΚ, 5^η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /372463 /265871/4265/ 1645/ 13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Δ. Τις υπάρχουσες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097.

Ε. Την ανάγκη εκπόνησης Στατικής και Αντισεισμικής μελέτης του Καθολικού Ι.Μ. Λειμώνος στη Λέσβο.

ΣΤ. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/251862/03-06-2025 αίτημα της ομάδας επιβλεπόντων του έργου

Ζ. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/286849/24-06-2025 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (ΕΛΚΕ) διά

του Προέδρου της επιτροπής Ερευνών καθηγητή κου Εμμανουήλ Βαρβαρίγου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. οικ. ΥΠΠΟ/276911/18-06-2025 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της ΕΦΑ Λέσβου.

Η. Την αριθ. πρωτ. οικ. ΥΠΠΟ/293881/27-06-2025, ΑΔΑ: Ρ6ΟΚ46ΝΚΟΤ-ΦΛΞ, (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017105269) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο της σύμβασης - Επιστημονικός Υπεύθυνος

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Μετρήσεις των δυναμικών χαρακτηριστικών της Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο», όπως φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι, καθώς και τη συγγραφή σχετικής τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Το ως άνω πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ε.Μ.Π.
2. Για την εκτέλεση του έργου αυτού ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος ο κ. Χ. Μουζάκης, τέως Καθηγητής του Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος θα ορίσει ειδικότερα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, θα συντονίζει και θα διεκπεραιώσει τις εργασίες της. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) θα ευθύνεται εν γένει για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου και τη σκοπιμότητα των δαπανών, που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικείμενου του έργου παρακολουθώντας το οικονομικό αντικείμενό του (άρθρο 234 παρ. 3 Ν. 4957/2022 ΦΕΚ 141 Α'/21.07.2022).
3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αναλαμβάνει την γενική ευθύνη για την υποβολή όλων των εγγράφων εκ μέρους του αναδόχου προς τον εργοδότη και για την γενικότερη σύνδεση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αναπληρώνεται από μέλος του Τομέα που υποδεικνύεται από τον ίδιο και ορίζεται από το Ε.Μ.Π.

Άρθρο 2

Διάρκεια - Παράταση

1. Το έργο θα έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία έγκρισης των προβλεπόμενων εργασιών λήξη την 31-12-2025.
2. Παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του έργου μπορεί να χορηγηθεί από τον εργοδότη μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον ανάδοχο πριν από την λήξη του έργου. Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση για το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι την υποβολή της αίτησης και να αιτιολογεί την αιτούμενη παράταση.
3. Κάθε καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου ανακοινώνεται εγκαίρως στον εργοδότη. Οι συμβαλλόμενοι μπορούν να προβούν σε καταγγελία της σύμβασης με προειδοποιητική προθεσμία 30 ημερών, η οποία κοινοποιείται γραπτά με απόδειξη παραλαβής ή συστημένη επιστολή προς εκάτερο των συμβαλλομένων στις περιπτώσεις

που κρίνουν ότι δεν εξυπηρετείται κανένας περαιτέρω σκοπός με την συνέχιση του έργου, ιδίως για τεχνικούς λόγους ή για λόγους μεταβολής των συνθηκών.

Άρθρο 3

Αμοιβή

1. Για την εκτέλεση του συμφωνημένου έργου θα καταβληθεί αμοιβή συνολικού ύψους 8000€ (οκτώ χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (6452,00+ 1920,00 € (ΦΠΑ 24%)=8000€). Το ποσό θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις ως ακολούθως:
1^η δόση: 4000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % (3225.81 + 774.19 €) με την παράδοση της Φάσης I.
2^η δόση: 4000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % (3225.81 + 774.19 €) εντός 30 ημερών μετά την παράδοση της τελικής τεχνικής έκθεσης.
2. Οι ως άνω καταβολές θα γίνονται με κατάθεση στον λογαριασμό 080/545098-59 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Σταδίου 38, Αθήνα 105 64 για τον Ειδικό Λογαριασμό Ε.Μ.Π. (για τον Καθηγητή Χ. Μουζάκη). IBAN GR48 0110 0800 0000 0805 4509 859.

Άρθρο 4

Στάδια εκτέλεσης του έργου

1. Αφού θα υπογραφεί το παρόν συμφωνητικό θα ξεκινήσει το ερευνητικό έργο με την υποβολή αιτήσεων έγκρισης των προβλεπόμενων εργασιών.
2. Το έργο θα εκτελεστεί σε δύο Φάσεις. Κατά τη Φάση I, θα καθοριστούν οι θέσεις των οργάνων και θα παραδοθούν σχέδια όπου θα φαίνονται οι θέσεις αυτές. Κατά τη Φάση II, θα πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις των δυναμικών χαρακτηριστικά της Ιεράς Μονής Λειμώνας. Η σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων οι οποίες περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα I καθώς και συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων. Η έκθεση θα συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα υποβληθεί στον Εργοδότη σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι θα παρέχουν αμοιβαία κάθε δυνατή διευκόλυνση ή πληροφορία για την έγκαιρη και καλή εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις - Συμπληρώσεις Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης και του παραρτήματος μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν μετά από γραπτή συμφωνία δεόντως υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 7

Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμόδια δικαστήρια

Ρητά συμφωνείται ότι εφαρμοστέο δίκαιο στο παρόν είναι το ελληνικό δίκαιο. Τυχόν διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση του παρόντος θα λύνονται από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 8

Εναρξη ισχύος συμβάσεως

Η παρούσα σύμβαση με το συνημμένο παράρτημα της συντάσσεται σε **δύο (2) αντίγραφα, ένα (1) για τον εργοδότη και ένα (1) για τον ανάδοχο**, και αρχίζει να ισχύει μετά την υπογραφή των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 9

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα της παρούσας σύμβασης είναι:

Παράρτημα Ι: Περιγραφή Έργου

Για Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Για τον ΕΛΚΕ-Ε.Μ.Π.

**Ο προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
Δρ Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών του ΕΛΚΕ-ΕΜΠ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Περιγραφή έργου

Οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου είναι οι ακόλουθες:

1. Μετρήσεις των δυναμικών χαρακτηριστικών της Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, με τη μέθοδο των μικροδονήσεων.

Με την υπογραφή του έργου, θα παραδοθούν από τον Εργοδότη σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η κατασκευαστική ανάλυση της Μονής. Επιπλέον, ο Εργοδότης, θα εξασφαλίσει την ηλεκτροδότηση καθώς και την πρόσβαση του προσωπικού του αναδόχου σε όλα τα μέρη της Μονής.

Πεδία Υπογραφών

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Διβανέλλης Μαρίνος (Συντάκτης)

--

--

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

--

--